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PREDMET: Usluga stručnog nadzora za projekt Uređenja dvorane Doma kulture u Drnišu 

(bagatelna nabava) - obavijest  

 

Na e-mail adresu Naručitelja pristigao je upit jednog gospodarskog subjekta, i to kako slijedi: 

 

Pitanje: 
kao zainteresirani ponuditelj, a vezano za natječaj objavljen u Narodnim novinama za pružanje usluge 
stručnog nadzora (projekt uređenja dvorane Doma kulture u Drnišu) molimo Vas da nam dostavite slijedeću 
dokumentaciju: 
- troškovnik radova sa grafičkim prilogom (radi uvida u zahvat) 
- procjena vrijednosti građevinsko instalacijskih radova u obliku rekapitulacije (radi uvida u postotak učešća 
vrijednosti pojedinih radova – građevinski, elektrotehnički i strojarski radovi) 
- okvirni rok izvođenja radova (dinamički plan sa očekivanim početkom radova) 
 
Odgovor: 
1. Troškovnik radova  sa grafičkim prilogom (radi uvida u zahvat) Naručitelju nije dostupan u digitalnom 
obliku, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da se za isti obrate Naručitelju – Pučko otvoreno 
učilište Drniš, Kralja Zvonimira 8, 22 320 Drniš, tel: 022/886-162. 
2. Procjena vrijednosti građevinsko instalacijskih radova u obliku rekapitulacije (radi uvida u postotak 
učešća vrijednosti pojedinih radova – građevinski, elektrotehnički i strojarski radovi). 
 
OKVIRNA REKAPITULACIJA (CIJENA BEZ PDV-a): 
 
A GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI    282.000,00 kn 
B VANJSKO UREĐENJE I FASADA    135.000,00 kn 
C UREĐENJE PRISTUPA OSOBAMA S INVALIDITETOM  115.000,00 kn 
D DOVRŠENJE SUSTAVA VENTILACIJE I GRIJANJA    35.000,00 kn 
E DOVRŠENJE ELEKTROINSTALCIJA      60.000,00 kn 
F DOVRŠENJE SCENSKE RASVJETE I OZVUČENJA    70.000,00 kn 
G DOVRŠENJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA     60.000,00 kn 
 
3. Okvirni rok izvođenja radova (dinamički plan sa očekivanim početkom radova) 
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje (izvođenje radova) rok izvođenja radova je 30 kalendarskih dana 
od dana uvođenja u posao, a izvođač se smatra uvedenim u posao najkasnije 7 dana od dana obostranog 
potpisa Ugovora. 
Kako je Naručitelj još u fazi pregleda i ocjena ponuda za izvođača radova, ne možemo dostaviti dinamički 
plan sa očekivanim početkom radova. 
 
 S poštovanjem, 
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